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CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 47114 din data de 14/06.2021 

 

1.Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract,  

între 

Autoritatea contractantă MUNICIPIUL ARAD, reprezentată prin Călin Bibarț – Primar şi 

Claudia Grozavu – Director Economic, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 75, telefon 

0257.281.850, fax: 0257.281.450, cod fiscal 3519925, conturi RO69TREZ24A840302580101X , 

RO85TREZ24A840302580102X și RO04TREZ24A840302580103X, deschise la Trezoreria 

Municipiului Arad, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

executantul S.C. SYLC CON TRANS S.R.L cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr.7, 

ap.3, jud. Arad, tel 0257/281288, fax 0257/281289, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului 

J02/712/22.04.2014, cod de înregistrare fiscală RO16356935, cont RO04TREZ0215069XXX015322 

deschis la Trezoreria Municipiului Arad reprezentată prin domnul Bogdan Ioan Faur, având funcţia de 

administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale; 

b. achizitor si executant - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea; 

forţa majoră -  potrivit art. 1351 NCC, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, 

răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră. Forţa majoră este orice 

eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul 

încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face mai oneroasă executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

e. zi - zi calendaristică;  

f. an - 365 zile; 

g. documentaţie tehnică – proiectul tehnic, detalii de execuţie, documentaţia pentru autorizarea 

lucrărilor şi documentaţia pentru obţinerea avizelor solicitate; 

h. lucrări – înseamnă toate lucrările de execuție care urmează să fie realizate de executant conform 

contractului, precum și orice modificare a acestora în condițiile legislației achizițiilor publice; 

i.  durata de execuție – înseamnă durata de realizare exprimată în luni cuprinsă între data stabilită de 

achizitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data finalizării tuturor 

lucrărilor, conform graficului general de realizare a investiției; 

j. Diverse și neprevăzute – reprezintă procentul de maxim 20 % din prețul contractului de achiziție 

publică, reglementat în Secțiunea a 5-a, pct 5.3 din Anexa 6 a HG 907/2016, destinat acoperirii 

eventualelor modificări apărute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate 

inițial și prețul contractului și nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia și care se plătesc 

executantului numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adițional de modificare, semnat de părți. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 

mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

4.  Obiectul principal al contractului 

4.1 Executantul se obligă să execute lucrări de„Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact 

aferente în municipiul Arad - tronsonul IV - strada Pădurii (între str. Abatorului și str. Condurașilor) 

pentru proiectul „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad Strada 

Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini, a proiectului tehnic şi a celorlalte 

documente ale contractului. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul total de 15.214.319,54 lei cu TVA inclus 

pentru îndeplinirea contractului de execuţie lucrări de „Refacție linie cale de tramvai și a rețelei 

aeriene de contact aferente în municipiul Arad - tronsonul IV - strada Pădurii (între str. 

Abatorului și str. Condurașilor) pentru proiectul „Modernizare Sistem de Transport Public cu 

Tramvaiul în Municipiul Arad Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Achizitorul se obligă să plătească executantului suma de 12.785.142,47 lei fără TVA la care se 

adaugă TVA în sumă de 2.429.177,07 lei. 

5.2 Plata se va efectua de la Capitolul bugetar 84.02. titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, art. 58.01. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul operează 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, la data intrării sale în vigoare și 

până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce   

6.2 Durata de execuție a prezentului contract este de 16 luni calendaristice, care curg de la data 

prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor. 

6.3 Durata prevăzută la art. 6.2 poate fi prelungită prin act adițional, fără costuri suplimentare, doar în 

situația în care durata contractului de finanțare se va prelungi. Modificarea acestei clauze se va face cu 

respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor. 

 

7. Documentele contractului  

7.1 Documentele contractului şi ordinea de precedenţă în înterpretare sunt: 

a) Proiectul tehnic de execuţie nr. 254/2020  întocmit de SC BAICONS IMPEX SRL București; 

b)  caiet de sarcini cu nr. 23525/24.03.2021; 

c) Propunerea tehnică depusă online; 

d) Propunerea financiară depusă online; 

e) Acordul de subcontractare nr. 492/01.04.2021; contract de subcontractare nr. 939/08.06.2021. 

 

8. Executarea contractului  

Executantul se obligă să execute lucrările în termen de 16 luni calendaristice de la emiterea ordinului 

pentru executia lucrarilor în baza documentaţiei tehnice puse la dispoziţie. 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 

descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părti, ca fiind proprietatea 

absolută a achizitorului.  

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 

persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 

îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 

dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 

stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor plăti. 
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9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevazute la 

clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

 

10. Obligatiile principale ale executantului   

10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi cu 

respectarea Proiectului Tehnic. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura specialişti solicitaţi sau necesari 

conform prevederilor legale, pentru execuţia lucrărilor, forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru 

contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce 

în mod rezonabil din contract.   

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 

aprobare, graficul de execuţie si graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de 

execuţie. Graficul de execuție nu trebuie să depășească durata de execuție, așa cum este prevăzută în 

Contract. 

10.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de 

achizitor, la cererea acestora. 

10.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 

obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în 

care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în 

execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

10.4 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 

lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de 

ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 

şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.5 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data începerii execuției lucrărilor  

până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  

10.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 

măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-

interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 

obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.7 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces spre lucrare. 
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(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri pe domeniul public ca urmare a circulaţiei şi 

transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul 

sau de a remedia stricăciunile produse, pe cheltuiala sa în cel mai scurt timp. 

(3) Executantul va suporta şi va asigura costul permisului de liberă circulaţie pentru autovehiculele de 

peste 3,5 tone care transportă materialele la punctul de lucru situat în zona cu restricţie de circulaţie. 

10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.9 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite în 

durata garanţiei lucrărilor acordată de executant, care începe de la terminarea lucrării şi, după împlinirea 

acestui termen, pe toată durata de existenţă, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării 

proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

10.11 Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i)    reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 

sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului autorizat sau 

documentației tehnice întocmite de către achizitor. 

10.12 Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul contractului:  

    - Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat 

    - Indicatorii de rezultate: 

        a) calitatea execuţiei:  

                                      - rezolvarea tuturor neconformităţilor constatate în perioada derulării  

                                        contractului; 

                                      - realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu  

                                        participarea tuturor celor silicitați; 

                                      - acceptarea rezultatelor privind probele, testele şi verificărilor conform    

                                        proiectului tehnic şi a contractului de lucrări. 

        b ) calitatea raportării: 

                                     - rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractantă; 

                                     - calitatea raportului; 

                                     - predarea Cărţii Tehnice a Construcţiei complete şi la termen.  

În cazul în care se constată neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă / necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate prin contract, în condiţiile legislaţiei aplicabile, autoritatea contractantă va emite 

document constatator negativ. 

10.13 Având în vedere contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul 

POR 2014 - 2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectiv specific 4.1 

„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 

planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”,  

COD SMIS 127361, contractantul se obligă să asigure disponibilitatea documentelor și informațiilor 

referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu 

competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice 

naționale aferente acestora, după caz. 
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10.14 Obligațiile și răspunderile executantului se completează cu cele prevăzute cu Legea 10/1995 

privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  

11. Obligaţiile achizitorului 

  11.1 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, făra plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, urmatoarele: 

a) Autorizația de construire nr. 869/OCT. 2020; 

b)Proiectul tehnic nr. 254/2020  întocmit de SC BAICONS IMPEX SRL București;; 

c) amplasamentele lucrărilor, libere de orice sarcină; 

d) suprafeţele de teren necesare pentru organizarea de şantier; 

e) studiul geologic; 

f) studiul topografic 

11.2 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului. 

11.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii 

furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

11.4 Pentru gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă şi Executant, Autoritatea Contractuală va 

nominaliza  persoanele ce vor comunica cu Executantul pe perioada derulării contractului. 

11.5 Pe durata desfăşurării activităţilor pe şantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă 

reprezentanţi ai Autorităţii Contractante şi ai Executantului. Concluziile întâlnirilor se vor consemna 

într-un raport care va fi transmis în copie participanților. 

 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din valoarea plății neefectuate, ca 

dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu 0,03% pe zi de întârziere calculată la valoarea fără TVA a 

obligației neîndeplinite în termen sau îndeplinite necorespunzător.  

12.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la 

înregistrarea acestora la registratura autorității contractante, executantul are dreptul de a solicita plata 

unei dobânzi penalizatoare de 0,03% pe zi de întârziere, aplicată la valoarea fără TVA a plății 

neefectuate, dar nu mai mult decât valoarea fără TVA a plății neefectuate. Dobânda penalizatoare curge 

după expirarea termenului prevăzut la art. 18.2. 

12.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 

şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 

daune-interese. Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului. 

12.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, 

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 

până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de 

valabilitate a acestuia dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană 

relevantă şi această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

12.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de 

valabilitate a acestuia dacă contractantul se afla, la momentul atribuirii, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

 

Clauze specifice 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 (1) Executantul se obligă să constituie, în condițiile prevăzute de HG 395/2016, garanţia de bună 

execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de 
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639.257,12 lei pentru toată perioada de valabilitate a contractului şi pentru perioada de garanţie de 60 de 

luni. 

Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituţie de credit sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.  

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, 

achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au 

fost respectate. În situația  executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are 

obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat.   

13.3 Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 (1) 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor, în termen de 14 zile de la data 

încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

(2) 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă lucrărilor, la expirarea perioadei de garanţie a 

lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

(3) În situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare, 

executantul se obligă să îl încheie după cum urmează: 

 - pentru valoarea de 639.257,12 lei reprezentând toată garanţia de bună execuţie (100%) cu 

valabilitate pe toată durata contractului până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor 

 - pentru valoarea de 191.777,14 lei reprezentând 30% din garanţia de bună execuţie constituită 

iniţial, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi perioada de garanţie acordată lucrărilor. 

13.4 Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie devine anexă la 

prezentul contract. 

13.5 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt timp posibil de la 

transmiterea ordinului de începere a acestora. 

14.2 (1) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcurs, desfaşurarea 

lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor agreat de părți, la cererea achizitorului, 

executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract. 

Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 

termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 

expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, 

în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 

responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, 

altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitaţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevazută în documentaţia de execuţie; verificările şi 

testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi 

a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în proiectul tehnic.   

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 

acestora, revin executantului. 
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(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 

sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de 

a reface aceasta parte sau parţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 

documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 

achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

15.1 Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepţia art. 9.2, 6.3 şi a cazurilor de forţă 

majoră. 

15.2 În cazul în care lucrările se suprapun peste sezonul de iarnă (timp friguros), ploi sau alte fenomene 

meteo extreme, precum și dacă temperaturile sunt negative astfel încât nu permit execuția acestor 

categorii de lucrări, conform Normativului C16/84 privind realizarea lucrărilor pe timp friguros, acestea 

se suspendă temporar, fără a modifica durata contractului. Notificarea privind sistarea se face de către 

achizitor și se va evidenția clar perioada de sistare a lucrărilor. Reluarea execuției lucrărilor se face de 

asemenea, prin notificare din partea achizitorului. Execuția lucrărilor se va încadra în durata stabilită, 

termenul de finalizare decalându-se cu perioada de sistare. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 

stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 

data începerii lucrărilor. 

16.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 

remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 

a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

16.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală şi este 

de 60 luni. 

17.2 (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitaţile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în 

cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 
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17.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), achizitorul este 

îndreptăţit să angajeze şi să platească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 

lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

18. Modalităti de plată 

18.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 60 de zile 

calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante, ținând cont de faptul 

că lucrările sunt finanțate în cadrul unui proiect în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 

4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile 

de mobilitate urbană durabilă”, COD SMIS 127361 și vor fi decontate în baza unor cereri de plată care 

vor fi trimise Organismului intermediar/Autorității de management și de faptul că este posibil ca acestia 

sa nu vireze în cont sumele într-un termen mai scurt, din motive cum ar fi anumite solicitari de 

clarificari,  lipsa unor documente justificative, erori, etc. 

18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data inregistrarii acestora, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce 

achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

18.3 (1) Plățile parţiale trebuie să fie făcute conform contractului şi se efectuează conform pct. 18.1, la 

cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare  printr-o situaţie de lucrări.  

(2) Situațiile de plată se verifică si se confirmă de către diriginții de șantier angajați ca reprezentanți ai 

achizitorului. În baza situațiilor de lucrări acceptate de către achizitor, executantul va întocmi factura și o 

va depune la registratura autorității contractante. 

(3) Plătile parţiale se efectuează, conform pct. 18.1, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de 

bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

18.4 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată finală de către 

achizitor, conform pct. 18.1. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 

18.5. Achizitorul are dreptul de a acorda avans în condiţiile prevăzute de HG 264/2003 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Justificarea şi recuperarea avansului se face în condiţiile legii din 

facturile emise după execuţia lucrărilor. 

 

19. Ajustarea  preţului contractului 

19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexa la contract. 

19.2 Preţul contractului poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 164, alin. (4) din HG  

395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

20. Asigurari 

20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 

toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 

materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 

recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, 

în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 

de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 

21. Amendamente  

21.1 Cu excepţia clauzei 4.1, părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 



 

 9 

care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

 

22. Subcontractanţi 

 

SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL, cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Stuparilor, nr. 

77, cod poștal 30245, tel. 0256/306301, email: cei@cei.ro, CUI 9315533, J035/336/1997, reprezentată 

prin dl. Rada Horațiu – Director general și dna. Drăgan Doina – Director economic. Conform 

acordului de subcontractare nr. 492/01.04.2021 și a contractului de subcontractare nr. 939/08.06.2021, 

subcontractantul va executa lucrări de execuție instalații electrice și sistem de iluminat și execuție rețea 

aeriană de contact, reprezentând un procent de 16,88% din valoarea totală fără TVA a lucrărilor, 

respectiv 2.157.993,32 lei. 

 

22.1 Executantul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 

contracte cu subcontractaţii desemnaţi, în concordanţă cu  oferta depusă. 

22.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi, dacă sunt cunoscuţi la momentul respectiv. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, partea/părţile din contract care 

urmează a fi îndeplinite, valoarea lucrărilor, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe 

la contract.  

(3) Executantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii sau de a implica noi subcontractanţi pe durata 

execuţiei contractului, doar cu acordul achizitorului şi dacă activităţile încredinţate acestora au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi. 

(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente solicitate de achizitor 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 

părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, vor prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere că îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii 

tehnice depuse de executant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(5) Valoarea aferentă activităţilor de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 

ofertei ca fiind subcontractată. 

(6) În situaţia în care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denunţat unilateral 

/ reziliat de către una dintre părţi, sau subcontractantul intră în faliment, contractantul are obligaţia de a 

prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate, sau de a înlocui acest subcontractant 

cu un nou subcontractant în condiţiile aliniatelor (3), (4) şi (5). 

22.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea 

sa din contract.  

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 

partea lor din contract.  

22.4 Eventualele plăţi directe către subcontractanţii declaraţi vor fi făcute conform prevederilor legale 

incidente. 

 

23.Legislația Muncii și Programul de lucru 

23.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în 

vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistența socială, emigrarea 

și repatrierea, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

23.2 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. 

23.3 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare 

săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana nominalizată de către 

achizitor pentru monitorizarea lucrării, să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea 

supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 

 

mailto:cei@cei.ro
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24.  Sănătatea și securitatea muncii 

24.1 Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor 

pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de 

a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

24.2 Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei 

responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 

24.3 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalații, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând 

societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

319/2006 aprobate prin HG. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul 

desfășurării contractului. 

în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform 

prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

24.4 Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile 

sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor. 

24.5 Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați. 

24.6 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, 

în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 

de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina 

achizitorului sau a angajaților acestuia. 

 

25. Cesiunea 

25.1 Nu este permisă cesiunea. 

 

26. Modificarea contractului 

26.1 Modificarea contractului este posibilă în condiţiile prevăzute de prevederile art. 221 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, prin încheierea unui act adiţional, dacă este cazul, la prezentul 

contract.    

26.2 Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

 

27. Forţa majoră 

27.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

27.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

27.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

27.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

27.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

28. Soluţionarea litigiilor 

28.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 
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28.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 

reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

 

29. Limba care guvernează contractul 

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

30. Comunicări 

30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

30.2 Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

31. Legea aplicabilă contractului 

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract având ca obiect lucrări de „Refacție linie cale de tramvai 

și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad - tronsonul IV - strada Pădurii (între 

str. Abatorului și str. Condurașilor) pentru proiectul „Modernizare Sistem de Transport Public cu 

Tramvaiul în Municipiul Arad Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor”, în 

trei exemplare, un exemplar pentru executant şi două exemplare pentru achizitor.   

     

 

 


