

DEVIZ GENERAL

Cap./ Subcap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	155,403.80	32,634.80	188,038.60
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	33,963.69	7,132.37	41,096.06
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	708,400.00	148,764.00	857,164.00
	Total capitol 1	897,767.49	188,531.17	1,086,298.66
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Alimentare cu energie electrică	0.00	0.00	0.00
2.2	Alimentare cu apă și canalizare	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice - studiu de impact asupra sănătății publice	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Studiu pentru realizarea condițiilor de coexistența rețele electrice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	332,600.00	63,194.00	395,794.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție + PAC + DTOE	332,600.00	63,194.00	395,794.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	127,238.11	26,552.00	153,790.11
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	127,238.11	26,552.00	153,790.11
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	232,860.12	48,784.70	281,644.82
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	51,300.00	10,773.00	62,073.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	51,300.00	10,773.00	62,073.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	181,560.12	38,011.70	219,571.82
	Total capitol 3	692,698.23	138,530.70	831,228.93
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	16,568,196.84	3,466,662.55	20,034,859.39
4.1.1	Calea de tramvai	16,568,196.84	3,466,662.55	20,034,859.39
	Drenaș	560,000.00	117,600.00	677,600.00
	Electrice	3,240,576.00	675,325.50	3,915,901.50

Cap./ Subcap. DG	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	<i>Linii de tramvai</i>	12,250,909.81	2,565,227.73	14,816,137.54
	<i>Lucrari de drumuri adiacente liniei de tramvai</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Reziste</i>	516,711.03	108,509.32	625,220.35
4.1.2	<i>Rețea aeriana de contact</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Demontari</i>	0.00	0.00	0.00
	<i>Montari</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.4	<i>Energoalimentare</i>	0.00	0.00	0.00
4.2	<i>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale din care:</i>	304,080.35	63,856.87	367,937.22
	<i>separa</i>	48,932.00	10,275.72	59,207.72
	<i>arhitect</i>	255,148.35	53,581.15	308,729.50
4.3	<i>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (energoalim)</i>	1,221,062.93	256,423.22	1,477,486.15
	<i>separator</i>	277,484.00	58,271.64	335,755.64
	<i>arhitectura</i>	943,578.93	198,151.58	1,141,730.51
4.4	<i>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</i>	0.00	0.00	0.00
4.5	<i>Dotări</i>	10,972.99	2,304.33	13,277.32
4.6	<i>Active necorporale</i>	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 4	18,104,313.11	3,789,246.97	21,893,560.08
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	<i>Organizare de șantier</i>	355,290.07	73,040.34	428,330.41
5.1.1	<i>Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier</i>	287,330.57	58,768.85	346,099.42
5.1.2	<i>Cheltuieli conexe organizării șantierului</i>	67,959.50	14,271.49	82,230.99
5.2	<i>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</i>	204,111.71	380.00	204,491.71
5.2.1	<i>Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.2	<i>Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</i>	64,453.61	0.00	64,453.61
5.2.3	<i>Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</i>	45,789.14	0.00	45,789.14
5.2.4	<i>Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC</i>	91,868.96	0.00	91,868.96
5.2.5	<i>Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire/desființare</i>	2,000.00	380.00	2,380.00
5.3	<i>Cheltuieli diverse și neprevăzute</i>	2,018,885.29	423,965.91	2,442,851.20
5.4	<i>Cheltuieli pentru informare și publicitate</i>	14,240.50	2,871.70	17,112.20
	Total capitol 5	2,592,527.57	500,257.95	3,092,785.52
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice și teste				
6.1	<i>Pregătirea personalului de exploatare</i>	0.00	0.00	0.00
6.2	<i>Probe tehnologice și teste</i>	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	<i>Cheltuieli aferente marjei de buget din 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 3.1+ 3.2+ 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4 + 5.1.1)</i>	0.00	0.00	0.00
7.2	<i>Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret</i>	5,081,851.27	1,067,188.77	6,149,040.04
	Total capitol 7	5,081,851.27	1,067,188.77	6,149,040.04
	TOTAL GENERAL	27,369,157.67	5,683,755.56	33,052,913.23
	din care C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)	18,057,375.25	3,777,819.44	21,835,194.69

PROIECTANT,